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COMUNE DI NOVI DI MODENA  

Provincia di Modena 

SERVIZIO TECNICO – MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

CONTRATTO D’APPALTO 

OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO CON RIMOZIONE 

DELLA COPERTURA E DELLE PAVIMENTAZIONI E SUCCESSIVA  

DEMOLIZIONE DI DUE EDIFICI SCOLASTICI A ROVERETO 

S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: 

H53H13000170009 - CIG/SIMOG: 8432015EE3 

SCRITTURA PRIVATA  

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 27 (ventisette) del mese di novembre, con la 

presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le Parti 

più avanti indicate: 

1) ARCH. SARA GHERARDI  nata a Carpi il 08/02/1982, domiciliato per la 

carica presso la sede del Comune di  di Novi di Modena Via Vittorio Veneto 16, che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente per conto e nell’interesse del 

Comune di Novi di Modena, Codice fiscale n. 00184280360, di seguito nel 

presente atto denominato per brevità "stazione appaltante", che rappresenta nella 

sua qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e 

Patrimonio; 

2) Sig. NIZZOLI AURO  nato a Rio Saliceto (RE) il 21/08/1959, non in proprio ma 

nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società NIAL NIZZOLI 

SRL con sede legale in Correggio (RE) Via Fosdondo 48, Codice Fiscale e Partita  
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I.V.A. 01684790353 regolarmente iscritta  al Registro delle Imprese di Reggio 

Emilia  fin  da ora denominato per brevità “appaltatore”  

 

PREMESSO 

���� che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del  27/02/2020 veniva 

approvato il progetto definitivo-esecutivo (CUP: H53H13000170009) avente ad 

oggetto gli “interventi di bonifica amianto con rimozione delle copertura e delle 

pavimentazioni e successiva demolizione di due edifici scolastici a Rovereto 

S/secchia nel Comune di Novi di Modena ed ammontante complessivamente ad € 

425.818,67 (di cui € 85.126,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), 

IVA inclusa; 

���� che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 11/09/2020 veniva 

rideterminato il quadro economico di progetto, il cui ammontare diveniva pari 

alla complessiva somma di € 460.124,49 (di cui € 85.126,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso); 

���� che con determinazione dirigenziale n. 35 del 09/03/2020, la stazione appaltante 

manifestava la volontà di indire, per l’assegnazione dei lavori di cui all’oggetto, 

una procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera c – bis) previa la 

pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e successivo ed 

eventuale sorteggio dei soggetti da invitare; 

���� che con il medesimo atto veniva altresì stabilito che l’appalto sarebbe stato 

aggiudicato secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, si 

sensi dell’art 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  
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���� che con avviso pubblico di manifestazione di interesse, Prot. 3654 del 

10/03/2020 venivano invitati gli operatori economici interessati a manifestare il  

proprio interesse e nel contempo veniva fissata per il 15/04/2020 la data 

dell’eventuale sorteggio delle n. 15 (quindici) ditte da invitare alla procedura di  

gara; 

���� che in data 15/04/2020 venivano sorteggiate le n. 15 ditte da invitare alla 

procedura di gara, cosi come risultante da verbale regolarmente pubblicato sul 

sito amministrazione trasparente 

���� che con determinazione dirigenziale n. 277 del 14/09/2020, a contrattare la 

stazione appaltante determinava approvare: 1)  lo svolgimento della procedura di 

gara con le modalità precisate nella determina di avvio del procedimento n. 35 

del 09/03/2020 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 2) lo schema di avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 3) lo schema di lettera di invito; 4) lo schema di 

contratto; 

���� che con Lettera di invito Prot. 11975 del 14/09/2010 venivano invitate n. 15 

(quindici)  ditte già individuate a seguito di sorteggio pubblico, a presentare 

entro le ore 12 del giorno 05/10/2020 la loro migliore offerta per l’esecuzione 

dei lavori in oggetto. 

���� che, con verbale di apertura plichi regolarmente pubblicato sul sito 

amministrazione trasparente del comune di Novi di Modena  si dava atto che, 

delle 15 ditte invitate, 6 (sei) aziende presentavano regolarmente la propria 

offerta. Contestualmente, alla luce della documentazione amministrativa  
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prodotta, tutte le imprese offerenti venivano ammesse alla successiva fase della 

procedura di gara 

���� che con verbale di valutazione dell’offerta tecnica Prot. 13575 del 13/10/2020, la 

Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 250 del  

���� 07/10/2020, procedeva in merito alla valutazione della offerta qualitativa 

assegnando i relativi punteggi 

���� che con verbale di valutazione dell’offerta economica n. Prot. 13716 del 

16/10/2020 veniva valutato il ribasso percentuale offerto da ciascun partecipante, 

con attribuzione dei relativi punteggi 

���� che con determinazione dirigenziale n. 277 del 20/10/2020 si procedeva alla 

approvazione dei verbali di gara sopraindicati, nonché alla aggiudicazione dei 

lavori di cui all’oggetto alla società NIAL NIZZOLI SRL , nella persona del 

legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Correggio, Via 

Fosdondo 48, C.F. e P.IVA 01684790353. 

���� Che la determinazione dirigenziale n. 277 del 27/10/2020 diveniva efficace  

seguito del positivo esperimento delle verifiche di legge 

���� che venivano espletate le formalità di legge relative alla pubblicazione 

���� che venivano  assolti gli oneri di comunicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Oggetto del contratto 

La Stazione Appaltante, rappresentata come in premessa specificato, affida alla  
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società NIAL NIZZOLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore 

avente sede legale in Correggio (RE) Via Fosdondo 48  C.F. e P.IVA 01684790353, 

che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di cui all’oggetto e consistenti 

negli “ INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO CON RIMOZIONE DELLA  

COPERTURA E DELLE PAVIMENTAZIONI E SUCCESSIVA 

DEMOLIZIONE DI DUE EDIFICI SCOLASTICI A ROVERETO 

S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA ”  cosi come sintetizzati 

all'art 1 del capitolato speciale d'appalto. La ditta appaltatrice si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni previste nel presente contratto e relativi allegati, nonché 

negli atti da questo richiamati. 

1. Capitolato speciale d’appalto 

L'appalto viene concesso ed accettato in base alle norme, patti, obblighi e oneri così 

come risultanti dal capitolato speciale d'appalto nonché dagli elaborati progettuali, 

che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono 

altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i  

prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, 

se non limitatamente a quanto previsto dal presente contratto per quanto concerne le 

variazioni al progetto. 

2. Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta a € 242.972,74 (diconsi Euro 

duecentoquarantaduemilanovecentosettantadue/74) di cui: a) € 157.846,74 per lavori  
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effettivi; b) € 85.126,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. di legge ed è fatta salva la liquidazione 

finale. Tale importo resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e 

compensa tutte le spese per i lavori, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per 

dare i lavori compiuti, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per 

gli oneri tutti che l’Impresa affidataria dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 

esplicitamente detti. 

3. Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato a corpo; l'importo del contratto rimane fisso e invariabile 

senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sull'importo attribuito alla quantità. 

4. Consegna, inizio e ultimazione dei lavori 

I  lavori devono essere iniziati nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 

stipula della presente scrittura privata. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in 

appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) complessivi naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.. Per tutto quanto non 

previsto dal presente articolo, si fa riferimento agli artt. 13 e 14 del capitolato 

speciale d'appalto. 

5. Penali per i ritardi . 

In caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione dei lavori previsti, sarà 

applicata una penale pari allo 0,3 per mille calcolata sull’importo contrattuale, per 

ogni giorno di ritardo non giustificato. Il direttore dei lavori deve riferire 

tempestivamente al responsabile del procedimento su eventuali ritardi  
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nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. 

6. Sospensioni o riprese dei lavori 

È ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via 

temporanea il proseguimento  a regola d’arte degli stessi, e che non siano prevedibili 

al tempo della stipulazione del presente contratto, ivi compresa la necessità di 

procedere alla redazione di varianti in corso d’opera. Verificate le suindicate 

circostanze  il direttore dei lavori, attraverso la redazione di apposito verbale, 

compilato di concerto con l’appaltatore o di un suo rappresentante, indica le 

circostanze che hanno determinato la sospensione dei lavori. È fatto obbligo al 

direttore dei lavori di inoltrare tale verbale al responsabile del procedimento entro 5 

(cinque) giorni dalla data di redazione dello stesso La sospensione dei lavori 

permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 

interruzione; una volta cessate il responsabile del procedimento dispone la ripresa 

dei lavori, indicando contestualmente un nuovo termine contrattuale per 

l’ultimazione degli stessi e che tenga conto del periodo di sospensione. In ogni caso 

non spetta all’appaltatore alcun tipo di indennizzo. L’ appaltatore qualora ritenga 

cessate le cause di sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia 

disposto la ripresa, può inoltrare diffida scritta al Responsabile del Procedimento, 

affinché lo stesso provveda senza indugio a dare le opportune disposizioni per la 

ripresa dei lavori.  La diffida di cui sopra è necessaria per potere iscrivere riserva 

all’atto di ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda fare valere l’illegittima 

maggiore durata della sospensione. Per tutto quanto non previsto nel presente  
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capoverso trovano applicazione gli artt. 16 e 17 del capitolato speciale d'appalto 

7. Oneri a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capo 12 (norme finali)  

art 57 del capitolato speciale d'appalto, oltre a quelli a lui imposti per legge, per 

regolamento o previsti nel capitolato generale.  

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina, della custodia  e del buon ordine del 

cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento. L'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art 58 del 

capitolato speciale d'appalto, deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SUGLI STANDARD SOCIALI MINIMI.  

9. Contabilizzazione dei lavori 

La contabilizzazione dei lavori avverrà a corpo 

10. Variazioni al progetto e corrispettivo 

Il Responsabile Unico del Procedimento  della stazione appaltante, per il tramite 

della direzione dei lavori, potrà richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso 

d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti  dall’art. 106 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché ai sensi della normativa di dettaglio che sarà 

vigente al momento del verificarsi delle condizioni. A sua volta l’appaltatore non 

potrà attuare, di propria iniziativa, nessuna modifica dei lavori appaltati e la 

violazione di tale divieto comporta la demolizione, a sue spese, delle opere eseguite 

in difformità da quanto previsto nel capitolato speciale di appalto. Fermo quanto 

sopra,  la semplice precisazione esecutiva in corso d’opera, di particolari costruttivi e 

decorativi che siano di completamento a quanto contenuto negli elaborati di progetto  
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e che sia ritenuta necessaria dall’Appaltatore per l’esecuzione a regola d’arte delle 

opere richieste, dovrà essere disposta dal Direttore dei Lavori per risolvere meri 

aspetti di dettaglio e dovrà essere contenuta nei limiti di cui all’art 106 comma 1 

lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; modalità di finanziamento 

Le rate di acconto, in ossequio a quanto previsto all'art 26 del capitolato speciale 

d'appalto, sono dovute quando l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati raggiunga 

la somma pari ad € 100.000,00 cosi come previsto dall'art 113 – bis del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. Sulle modalità di determinazione dell'importo si applica l'art 26 

punto 2 del capitolato speciale d'appalto., Se i lavori rimangono sospesi per un 

periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si 

provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di 

pagamento, a prescindere dal'importo minimo Se i lavori eseguiti raggiungono un 

importo pari al 90% dell'importo contrattuale può essere emesso uno stato di 

avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa 

rata sia inferiore all'importo minimo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 

(trenta) giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo viene pagata con le 

modalità di cui all'art 27 del capitolato speciale d'appalto; il pagamento della rata di 

saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art 1666 c.c.. 

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli artt 27 e 28 del 

capitolato speciale di appalto. 

12. Fatturazione e Tracciabilità dei flussi finanziari  

1. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini  
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di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 

concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della 

P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 

presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento 

degli obblighi in materia di tracciabilità. Le fatture potranno essere accettate 

dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica 

della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 ed in generale nella normativa vigente; 

2. Le parti si danno reciprocamente atto che con l’entrata in vigore, dal 31 marzo 

2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l’appaltatore sarà tenuto  

obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di 

gara), identificato con il N. CIG 8432015EE3:  nonché del CUU (Codice Univoco 

Ufficio) identificato, per il Comune di Novi di Modena in UFOCOE  .Si precisa che 

i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment”, in vigore 

dal 1 gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 N. 190 art. 1 commi da 629 a 633. In 

caso di subappalto, la stazione appaltante sospenderà i pagamenti successivi al I stato 

di avanzamento dei lavori a favore dell’appaltatore, qualora questi non provveda, nel 

termine di 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, a 

trasmettere al Committente copie delle fatture quietanzate e con l’indicazione delle 

ritenute emesse dal subappaltatore. Con la stipula del presente atto l’appaltatore  

dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero  degli altri strumenti idonei a  
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consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 

contratto  secondo quanto stabilito dall’art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e  

successive modificazioni. 

13. Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, 

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità 

ed i termini di cui alla normativa vigente. Trascorsi gli indicati termini o, nel caso in 

cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente 

emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice 

civile. 

14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 

Il conto finale verrà redatto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori.  Il collaudo finale deve essere effettuato entro e non oltre il 

termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.; l’Amministrazione 

provvederà a nominare, anche in corso d’opera, l’organo di collaudo secondo le 

caratteristiche dei lavori, riservandosi tuttavia la facoltà di optare per l’emissione di 

un certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo ha carattere 

provvisorio, per poi diventare definitivo entro due anni dalla data di emissione. 

Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Se in luogo 

del certificato di collaudo l’Amministrazione decide di optare per il certificato di  
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regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, assumendo anch’esso carattere definitivo entro due anni dalla 

sua emissione, periodo entro il quale la stazione appaltante deve provvedere alla sua 

approvazione. Se la stazione appaltante non provvede entro due mesi dalla scadenza 

del termine biennale, il certificato si intende tacitamente approvato. Salvo quanto 

disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima 

che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni 

dalla relativa emissione, assumano carattere definitivo 

15. Risoluzione del contratto 

La Stazione appaltante, oltre che nei casi previsti dall'art 21 del capitolato speciale di 

appalto, può risolvere il contratto pubblico durante la sua efficacia,  se si verificano 

una o più condizioni previste dall’art 108 lettere del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed in 

particolare: a) al verificarsi della necessità di modifiche che eccedano i limiti di cui 

all' art 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; b) se l'appaltatore, al momento della 

aggiudicazione si trova in una delle condizioni di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il 

periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell’appaltatore sia 

intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa 

documentazione e/o dichiarazioni mendaci; b) manifesta incapacità tecnica 

nell'esecuzione dei lavori; c)  mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei 

lavoratori; d) durc irregolare; e) utilizzo non autorizzato del subappalto; f) 

inadempimenti determinati da un rallentamento ingiustificato dei lavori tale da  
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compromettere il rispetto dei termini previsti per il completamento degli stessi, 

nonché inadempimenti in merito alla qualità ed alla natura dei beni forniti e/o 

utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni g) si verifichi la decadenza della 

certificazione SOA e/o l'appaltatore abbia fornito dichiarazioni mendaci e/o nei 

confronti dell'appaltatore siano applicate una on più misure di prevenzione in materia 

antimafia e/o la sottoposizione dell'appaltatore a fallimento e/o ad altre procedure 

concorsuali Ai sensi dell’art 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il direttore 

dei lavori o, se nominato, il direttore dell’esecuzione del contratto, qualora accertino 

la presenza di una delle indicate criticità,  tale da compromettere il buon esito dei 

lavori, inoltra una relazione particolareggiata al responsabile del procedimento, il 

quale, a sua volta, formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore; lo stesso 

entro il termine di 15 gg. può presentare le proprie controdeduzioni. La stazione 

appaltante può risolvere il contratto in caso di valutazione negativa delle 

controdeduzioni. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui 

imputabili. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei 

lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. 

16. Recesso 

E’ data facoltà alla stazione appaltante di recedere dal presente contratto previo il 

pagamento dei lavori o delle prestazioni o delle forniture eseguite.  La stazione 

appaltante se intende esercitare il diritto di recesso deve dare all’appaltatore un 

congruo preavviso che non può essere inferiore a venti giorni; decorso tale termine la  
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stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo. La stazione 

appaltante può comunque trattenere le opere provvisionali che non siano comunque 

asportabili ove le ritenga ancora utilizzabili, corrispondendo all’appaltatore un 

compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore 

delle opere e degli impianti al momento del recesso.  

17. Accordo Bonario 

 Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve fino al momento dell’avvio del 

procedimento, e tali riserve non superino il limite massimo complessivo del 15% 

dell’importo del contratto cosi come previsto dall’art. 205 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016,  trova applicazione il procedimento dell’accordo bonario. Il direttore dei 

lavori deve dare immediata comunicazione delle riserve iscritte e trasmette in breve 

tempo una propria relazione riservata. Il Responsabile del procedimento, valutata la 

ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve può formulare 

direttamente una proposta di accordo bonario entro il termine di 90 giorni dalla data 

di ricezione della relazione. Il Responsabile del procedimento ha altresì facoltà di 

nominare un esperto il quale, entro il termine di 90 giorni dalla nomina, formula una 

proposta di accordo bonario. In tutti i casi la proposta di accordo bonario viene 

trasmessa al Dirigente competente della stazione appaltante, nonché al soggetto che 

ha formulato le riserve. Il soggetto che ha formulato le riserve può accettare la 

proposta di accordo bonario entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della 

proposta e di tale accettazione viene redatto verbale debitamente sottoscritto dalle 

parti. Tale verbale è finalizzato alla definizione di tutti i rapporti giuridici 

intercorrenti tra parti a definitiva tacitazione di ogni ed ulteriore reciproca pretesa. 
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18. Controversie 

Per ogni controversia intercorsa tra l’amministrazione e l’appaltatore, non risolvibile  

in via amministrativa,  si identifica fin da ora quale competenza esclusiva quella del 

Foro di Modena. 

19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori; l'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni 

inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore 

per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fidejussoria. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro 

e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori. Le parti prendono atto che la Ditta Contraente è 

in regola con gli obblighi contributivi e fiscali,  come risulta dal Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC), nonché dalla relativa documentazione rilasciata 

dall’Agenzia delle Entrate agli atti del Comune di Novi di Modena. 

20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima della consegna dei lavori, ha 

depositato presso la stazione appaltante: a) Le dichiarazioni inerenti la valutazione  
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rischi di cui all’art 100 del D.Lgs. 09/04/2009 n.81; b) La dichiarazione relativa ai 

nominativi delle persone nominate per la sicurezza (S.P.P.R., Responsabili di 

cantiere,di Pronto Soccorso,dei lavoratori, delle prevenzione incendi, e indicazione 

del Medico competente) compreso l’elenco dei lavoratori dipendenti addetti a lavori 

esterni; c) Un piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 titolo 

IV Il piano operativo di sicurezza di cui al punto precedente forma parte integrante 

del presente contratto. L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso 

d’opera può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art 

81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza o di 

coordinamento trasmesso alla stazione appaltante. Il direttore di cantiere, nonché il 

coordinatore della sicurezza hanno la responsabilità di vigilare sulla osservanza dei 

piani di sicurezza ciascuno secondo le proprie competenze. L’appaltatore deve altresì 

fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute 

violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione 

in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

21. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art 105 del D.Lgs. 

50/2016. Previa autorizzazione della stazione appaltante l'appaltatore può affidare in 

subappalto i lavori o le opere comprese entro il limite massimo del 40% dell’importo 

complessivo delle opere da eseguire. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato 

almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio della prestazione o  
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dei lavori subappaltati, a cura del soggetto affidatario presso la stazione appaltante.  

L’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto dovrà certificare la  

presenza, in capo al subappaltatore, dei requisiti richiesti del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. stabiliti in relazione all’oggetto della prestazione subappaltata; dovrà altresì 

attestare l’assenza, in capo al subappaltatore, delle cause di esclusione previste dall’art 

80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei 

confronti della stazione appaltante ai sensi dell’art 105 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, mentre, sempre ai sensi del medesimo art 105 comma 8, è solidalmente 

responsabile con il subappaltatore con riferimento all’adempimento degli obblighi 

contributivi e retributivi. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle casistiche di cui all’art. 105 comma 13 

D.Lgs. N. 50/2016. I subappaltatori, ai sensi dell’art 3 della Legge 136/2010 cosi come 

modificato dall’art 7 comma 1 lettera a) della legge 217/2010, per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, devono 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, 

alle commesse pubbliche. La stazione appaltante nei contratti sottoscritti con 

l’appaltatore inserisce, a pena di nullità una clausola nella quale l’appaltatore, gli 

eventuali subappaltatori e i subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità di 

cui alla Legge 136/2010 art 3 comma 8 cosi come modificato dall’art 7 comma 1 

lettera a) della legge 217/2010. L’appaltatore, il subappaltatore, o il subcontraente che 

abbiano notizia di un inadempimento degli indicati obblighi di tracciabilità devono 

darne immediata notizia alla stazione appaltante. Non è ammesso il subappalto, nei 

casi previsti dall’art 105 comma 3 lettere a), b), c) e c – bis). 
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22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva  

 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria per la 

cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 1713513  stipulata 

in data 12/11/2020 e rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI SPA , nella persona del 

legale rappresentante avente sede legale in Milano (MI) Via Mecenate 90, per 

l'importo di Euro 72.658,57 La garanzia deve essere integrata, ai sensi dell’art 103 

comma 1 D.Lgs. 50/2016 su richiesta della stazione appaltante, quando questa sia 

venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si 

effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La stazione appaltante può 

valersi della garanzia fideiussoria, per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza, da parte 

dell’appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi e per la tutela dei 

lavori, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto 

rispetto a quanto previsto nella liquidazione finale La garanzia è svincolata 

progressivamente, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo 

dell’80% dell’iniziale importo garantito.  L’ammontare residuo della fideiussione o 

della cauzione devono permanere fino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio. In ogni caso devono 

permanere fino al termine di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori 

attestata dal relativo certificato Con la sottoscrizione del presente atto la stazione 

appaltante, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., provvede allo 

svincolo della cauzione provvisoria . 
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23. Resp. civile verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore, a 

tale scopo, è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, anteriormente alla 

consegna dei lavori, nei termini e con le modalità stabilite per legge. 

23. Capacità di stipula 

Il Sig.  Nizzoli Auro nella sua qualità di Legale Rappresentante della società NIAL 

NIZZOLI SRL avente sede legale in Correggio (RE) Via Fosdondo 48 e domiciliato 

per la carica presso la sede della società medesima, dichiara di non trovarsi nei casi 

di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta anche dal certificato del 

Casellario Giudiziale agli atti dell’Ufficio Contratti della stazione appaltante. 

24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari e altre condizioni 

contrattuali  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento 

approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 per quanto ancora in vigore e il capitolato 

generale approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per quanto ancora in vigore 

25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori 

bollati ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore. Sono altresì a carico  
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dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del  

lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’ art. 139 D.P.R. 207/2010. Ai 

fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all’imposta sul 

valore aggiunto, per cui il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 

sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta sul valore 

aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

26. Trattamento dei dati personali 

La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto 

della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e per finalità 

strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto. Relativamente al 

trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti 

riconosciuti dalla normativa vigente in materia. L’appaltatore si obbliga a curare i 

soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali,  

verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle 

misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03, e mediante l’adozione, ricorrendone le 

condizioni, delle misure di cui al Provvedimento Generale del Garante per la 

protezione dei dati personali emanato il 27-11-2008 con particolare riferimento alle 

figure degli amministratori di sistema.  

27. Disposizione finale 

Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura privata, troveranno applicazione 

i contenuti del disciplinare d’appalto nonché le norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

e del codice civile 
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28. Sottoscrizione atto 

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto esclusivamente in modalità 

elettronica, alla luce di quanto previsto con determinazione del responsabile del 

servizio manutentivo del Comune di Novi di Modena, in ragione delle nuove 

esigenze resisi manifeste a seguito della emergenza sanitaria nazionale  

Letto, approvato e sottoscritto. 

p. LA DITTA AGGIUDICATARIA  

NIAL NIZZOLI SRL  

Il Legale Rappresentante 

Sig. Nizzoli Auro 

____________________________ 

p. IL COMUNE DI NOVI DI MODENA 

Il Dirigente Responsabile del Servizio Manutentivo e Patrimonio  

Dott. Arch. Sara Gherardi 
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