

N. 282

TRASMISSIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA:
SI NO

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.FF. DELLA PALESTRA M.FRANCIOSI IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 18 A NOVI DI MODENA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP: H59J17000020002 - CIG SIMOG 8366597E3F

IL RESPONSABILE **SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO**

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- D.L. 06/06/2012 n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";
- Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2012 in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 con D.L. n. 74 del 06/06/2012;
- D.L. 26/04/2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2013 n. 71, con cui il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" art. 7, comma 9-ter, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2015;
- D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2015 n. 125, con cui il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2016;
- D.L. 30/12/2015 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, ha prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 comma 3 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 8art. 2-bis, comma 44), convertito dalla Legge n. 172 del 04 dicembre 2017, che ha prorogato ulteriormente dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 comma 3 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2020"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020, e successivi atti di variazione;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2020"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022" e successivi atti di variazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2020"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2020-2022" e successivi atti di variazione

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende procedere tempestivamente all'esecuzione degli interventi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed adeguamento alle prescrizioni VV.FF. della palestra "M. Franciosi" - via Martiri Della Libertà, 18 Novi di Modena;

Fatto presente che, con atto di Giunta Comunale n. 15 del 18/02/2019 e successive rettifiche per errori materiali corretti dalle delibere n. 25 del 27/02/2019 n. 42 del 25/03/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed adeguamento alle prescrizioni VV.FF. della palestra "M.Franciosi" - via Martiri Della Libertà, 18 Novi di Modena ed ammontante complessivamente ad € 286.283,70 e così suddiviso:

Lavori	€	226.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.328,00
Totale opere a base d'appalto	€	232.328,00
IVA sui lavori al 10%	€	23.232,80
Spese tecniche IVA e cassa compresi	€	26.324,43
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)	€	464,66
Imprevisti	€	3.933,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	286.283,70

di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo inerente gli interventi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e adeguamento alle prescrizioni dei vv.ff per la palestra M. Franciosi in via Martiri della Libertà n. 18 a Novi di Modena, finanziato da contributi dalla Regione Emilia Romagna per il sisma previsti agli accertamenti 2016/89 e 2019/279, trova copertura come segue:

1. per € 26.324,43 relativamente agli incarichi per la prestazione di servizi inerenti il progetto definitivo - esecutivo, la direzione lavori, la contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, all'ex impegno 2016/620.001.01;
2. per € 259.959,27 sulla prenotazione di impegno 2019/825 reimputata nel 2020 con Determinazione n. 383 del 31/12/2019 al cap. n. 3300 pag. 17 imp 2020/110;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, **n. 32 03/03/2020**, a mezzo della quale si approvava lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse propedeutico all'espletamento della procedura negoziata di cui all' art 63 del d.lgs 50/2016 inerente alla aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto del presente atto;

Visto altresì l'avviso pubblico di indagine di mercato Prot 3207 del 04/03/2020 regolarmente pubblicato sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Novi di Modena, a mezzo del quale, tra le altre cose, venivano specificate le modalità di espletamento della procedura di sorteggio dei soggetti interessati, sulla base di quanto previsto dall'art 36 comma 2 lettera c e 63 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Richiamato il verbale di sorteggio pubblico, (Prot. 4091 del 19/03/2020) regolarmente pubblicato su sito amministrazione trasparente del Comune di Novi di Modena, a mezzo del quale venivano sorteggiate le n. 10 ditte invitate a presentare la propria offerta;

Richiamata altresì la Determinazione a contrattare n. 166 del 23/07/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, Arch. Sara Gherardi, con la quale veniva approvato l'espletamento di una procedura di gara con il sistema della procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera c) e 63 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, con aggiudicazione dei lavori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 3, con un importo posto a base di gara di appalto pari ad € 232.328,00 (di cui € 226.000,00 per lavori ed € 6.328,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%, come emerge dal quadro economico di progetto di seguito specificato:

Lavori	€	226.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.328,00
Totale opere a base d'appalto	€	232.328,00
IVA sui lavori al 10%	€	23.232,80
Spese tecniche IVA e cassa compresi	€	26.324,43
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)	€	464,66
Imprevisti	€	3.933,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	286.283,70

Considerato che alla luce della L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019 rimane sospeso fino al 31/12/2020 l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le stazioni appaltanti che siano Comuni non capoluogo di Provincia di procedere per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 5.548.000,00 (soglia comunitaria prevista dall'art. 35, comma 1, lett. a), e fino ad 1.000.000,00 di Euro - esclusi i lavori fino a 150.000,00 Euro per i quali resta valido il comma 1 dell'art. 37 citato e quelli di manutenzione ordinaria da 150.000,00 Euro e fino all'importo di 1.000.000,00 Euro per i quali si possa far ricorso alle modalità indicate dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 citato - in forma aggregata secondo una delle modalità elencate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4 (ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56);

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., in particolare come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. "Decreto Sblocca cantieri") convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”), con particolare riferimento ai seguenti articoli. Non si tengono conto delle modifiche temporanee apportate al D.lgs 50/2016 dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 in quanto la procedura è stata avviata prima della entrata in vigore della stessa:

- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e in particolare il comma 2, ai sensi del quale, “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appalti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- art. 36, comma 2, lett. c che disciplina gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 € ed inferiore a 350.000,00 €, prevedendo come modalità la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- art. 36, comma 9-bis, che indica i criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici;
- art. 59 che indica le procedure che le stazioni appaltanti devono utilizzare per la scelta del contraente nell'aggiudicazione di appalti pubblici nei settori ordinari;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;

Visto il verbale della seduta pubblica in data 24/08/2020 (Prot 12867/2020) regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novi di Modena nel quale, a seguito della verifica del Responsabile Unico del Procedimento sulla documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici estratti si rilevava quanto segue:

- 1) venivano ammessi direttamente alla fase successiva della procedura di gara i seguenti operatori economici:
 - a) società **A.I.E.M SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Via C. Alleati D' Europa 9/G – 45100 Rovigo – C.F e P.iva 01264930296 – plico assunto al Prot n 10609 del 13/08/2020;
 - b) **R.T.I costituendo ETS LIFE SRL – C.S.A costruzioni srl**, con sede presso la mandataria ETS LIFE SRL, in Via Delle Selve 3 – 230200 Prata Camportaccio (SO) - plico assunto al Prot n. 10613 del 13/08/2020;
- 2) ai sensi dell'art 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, veniva valutato di avviare una procedura di soccorso istruttorio, nei confronti del concorrente **PIERRE SERVICE DI PIRRELLO RENATO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in Misinto (MB), Via J.F. Kennedy P.iva 00468090964 C.F. PRRRNT66C19I441X in ragione della produzione, da parte dell'indicato operatore economico, della dichiarazione sostitutiva su documento non conforme a quello allegato alla lettera di invito; il plico contenente la documentazione amministrativa veniva comunque assunto al Prot. 10841 del 19/08/2020;
- 3) veniva rilevato che, a seguito di verifiche sulle ricevute di ritorno delle pec di invio delle lettere di invito, la società **OFFICINE GIORDANO SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Napoli, Via Ferrante Imperato 47 P.iva 07587980637, per un errore di sistema, non riceveva in modo corretto la lettera di invito. Pertanto il responsabile del Procedimento al fine di potere consentire all'operatore

economico di presentare la propria offerta con le stesse modalità degli altri partecipanti, disponeva la sospensione della seduta pubblica, concedendo termine fino al 24/09/2020 all'operatore economico per presentare la propria offerta, e fissando per il giorno 25/09/2020 la seduta per le risultanze del soccorso istruttorio e della rimessione in termini;

Visto altresì il verbale della seduta del 25/09/2020 nel quale, preliminarmente si prendeva atto delle risultanze di quanto sopra precisato ed in particolare si dava atto che:

- 1) l'operatore economico **PIERRE SERVICE DI PIRRELLO RENATO**, presentava regolarmente la dichiarazione sostitutiva sul modello all'uopo predisposto dalla stazione appaltante e pertanto veniva ammesso alla fase successiva della procedura di gara;
- 2) l'operatore economico **OFFICINE GIORDANO SRL**, non presentava nei termini fissati alcuna offerta e pertanto non partecipava alla presente procedura di gara;

Pertanto, alla luce di quanto sopra venivano ammessi alla fase successiva della procedura di gara i seguenti operatori economici

- 1) società **A.I.E.M SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Via C. Alleati D' Europa 9/G – 45100 Rovigo – C.F e P.iva 01264930296 – plico assunto al Prot n 10609 del 13/08/2020;
- 2) **R.T.I costituendo ETS LIFE SRL – C.S.A costruzioni srl**, con sede presso la mandataria ETS LIFE SRL, in Via Delle Selve 3 – 230200 Prata Camportaccio (SO) - plico assunto al Prot n. 10613 del 13/08/2020;
- 3) **PIERRE SERVICE DI PIRRELLO RENATO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in Misinto (MB), Via J.F. Kennedy P.iva 00468090964 C.F. PRRRNT66C19I441x plico assunto assunto al Prot. 10841 cdel 19/08/2020;

Richiamato il verbale della seduta del 02/10/2020 Prot. 13045 avente ad oggetto la verifica della mera presenza formale della documentazione tecnica prevista nella Busta 2) – Offerta qualitativa/Progetto Tecnico, a seguito della quale il Responsabile ammetteva tutti i 3 i sopraindicati operatori economici alla fase successiva della procedura di gara concernente la valutazione della documentazione prodotta nella busta 2 da parte della Commissione Giudicatrice;

Richiamata altresì la Determinazione n.238 del 30/09/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio Arch. Sara Gherardi, nella quale si nominava la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;

Preso atto, di quanto riportato nel verbale della seduta privata del 02/10/2020 Prot. Gen.le 13466/2020, in cui si procedeva all'apertura delle buste "Offerta Tecnica" e all'attribuzione del relativo punteggio all'elemento di valutazione "offerta tecnica"; in particolare nell'indicato verbale si dava atto di quanto segue:

- con verbale della Commissione Giudicatrice relativo alla seduta riservata tenutasi in data 02/10/2020 agli atti del Protocollo Generale del Comune di Novi di Modena n 13046/2020, la stessa Commissione, valutando l'offerta tecnica presentata dal costituendo **R.T.I ETS LIFE SRL – C.S.A. SRL** non riteneva di potere esprimere una valutazione di merito con riguardo al criterio C.1, in quanto l'impresa non presentava alcun elemento valutabile all'interno dell'Offerta qualitativa/Progetto tecnico. Nel contempo la stessa Commissione demandava al RUP ogni valutazione in merito;

Richiamato l'atto del Responsabile del Procedimento Prot Gen 13470/2020 contenente la valutazione richiesta dalla Commissione Giudicatrice ;

Preso atto altresì di quanto riportato nel verbale della seduta pubblica tenutasi in data 12/10/2020, in cui si procedeva all'apertura delle buste "Offerta Economica" e all'attribuzione del relativo punteggio all'elemento di valutazione "offerta economica", con conseguente redazione della graduatoria delle offerte per i concorrenti e, con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si prendeva atto di quanto delineato ai successivi punti;

Ritenuto opportuno, procedere all'approvazione dei sopra indicati documenti (verbali, atto del RUP) relativi all'esperimento della gara di cui in oggetto;

Dato atto che l'esito della procedura ha consentito la formazione della seguente graduatoria:

- 1) **A.I.E.M SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Via C. Alleati D' Europa 9/G – 45100 Rovigo – C.F e P.iva 01264930296 – plico assunto al Prot n 10609 del 13/08/2020 che ha offerto un ribasso del 12,92 % e ha ottenuto un punteggio finale pari a 80,32 punti;
- 2) **R.T.I costituendo ETS LIFE SRL – C.S.A costruzioni srl**, con sede presso la mandataria ETS LIFE SRL, in Via Delle Selve 3 – 230200 Prata Camporotondo (SO) - plico assunto al Prot n. 10613 del 13/08/2020, che ha offerto un ribasso del 15,15% e ha ottenuto un punteggio pari a 64,85 punti;
- 3) **PIERRE SERVICE DI PIRRELLO RENATO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in Misinto (MB), Via J.F. Kennedy P.iva 00468090964 C.F. PRRRNT66C19I441x plico assunto al Prot. 10841 cdel 19/08/2020, che ha offerto un ribasso percentuale del 27,55% e ha ottenuto un punteggio pari a 60,74;

Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa e con punteggio più alto risulta essere quella formulata dalla società **A.I.E.M SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Via C. Alleati D' Europa 9/G – 45100 Rovigo – C.F e P.iva 012649302960 e che l'importo complessivo, in esito all'assegnazione dei lavori, è fissato in € **203.128,80** (di cui 6.328,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) a seguito del ribasso del 12,92 % (pari ad € 29.199,20) sull'imponibile di € 226.000,00, oltre IVA al 10% ed eventuali altre imposte, per una spesa complessiva di 223.441,68;

Considerato che con Determinazione a contrattare n. 163 del 23/07/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Arch. Sara Gherardi, si dava atto che il Progetto definitivo – esecutivo inerente gli interventi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed adeguamento alle prescrizioni dei vv. ff per la palestra M. Franciosi in via Martiri della Libertà 18 a Novi di Modena è finanziato da contributi della Regione Emilia Romagna per il sisma previsti agli accertamenti 2016/89 e 2019/279 trovando copertura nel modo seguente:

- per € 26.324,43, relativamente agli incarichi per la prestazione di servizi inerenti il progetto definitivo – esecutivo, la direzione lavori, la contabilità e la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori all' ex impegno 2016/620.001.01
- per € 259.959,27 sulla prenotazione di impegno 2019/825 reimputata nel 2020 con determinazione n. 383 del 31/12/2019 al cap 3300 pag 17 imp 2020/110

Considerato altresì che, con la medesima determinazione a contrarre, è stata assunta la prenotazione di spesa, ai sensi dell'art 183 comma 1 del d.lgs 267/2000, prevista per i lavori pari ad € 232.328,00 (di cui € 6.328,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 255.560,80 (Iva al 10% inclusa), sul Bilancio di Previsione dell'Ente 2020 – 2022 al

meccanografico 1102202, cap 3300, pag 17, subimp. 2020/110.001, piano finanziario 2.2.1.9.999; la spesa è finanziata da contributi della Regione Emilia Romagna per il sisma

Dato atto che:

- ai lavori in oggetto è stato assegnato, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): **H59J17000020002**
- è stato acquisito dal Comune di Novi di Modena sul sito dell'ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG/SIMOG): **84366597E3F**
- che, con la stipula del contratto, le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

Preso atto che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo all'aggiudicatario, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;

Dato atto che il contratto, in cui sono indicati i patti e le condizioni relative all'affidamento dei lavori in oggetto, verrà stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata in formato elettronico

Richiamata la seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo LL protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

Visti:

- il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. "Decreto Sblocca Cantieri") convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici");
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e

ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 4, comma 2, e 17;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

- **di approvare** le risultanze dei verbali sia delle sedute pubbliche che delle sedute private citati in premessa e allegati alla suddetta determinazione a farne parte integrante, nonché l'atto separato del RUP;

- **di approvare** la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto nei confronti della **A.I.E.M SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Via C. Alleati D' Europa 9/G – 45100 Rovigo – C.F e P.iva 012649302960 società prima in graduatoria, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, così come risulta da verbale di gara Prot. 13718/2020, per l'importo complessivo di € **203.128,80** (di cui 6.328,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) a seguito del ribasso del 12,92 % (pari ad € 29.199,20) sull'imponibile di € 226.000,00, oltre IVA al 10% ed eventuali altre imposte, per una spesa complessiva di € **223.441,68**, secondo le risultanze dei verbali sopra citati; la spesa è finanziata da contributi della Regione Emilia Romagna per il sisma

- **di aggiudicare**, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. C), e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esecuzione dei lavori inerenti gli "**Interventi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed adeguamento alle prescrizioni dei vv.ff. della palestra M. Franciosi in via Martiri della Libertà a Novi di Modena**" alla società **A.I.E.M SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Via C. Alleati D' Europa 9/G – 45100 Rovigo – C.F e P.iva 01264930296, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., offrendo un ribasso percentuale del 12,92% sull'importo a base di gara d'appalto per un valore complessivo di aggiudicazione di € 203.128,80 di cui € 6.328,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, e, quindi, complessivamente di € **223.441,68** (di cui € 6.328,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), IVA al 10% inclusa, come da quadro economico così riformulato:

Lavori	€	196.800,80
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.328,00
Totale opere a base d'appalto	€	203.128,80
IVA sui lavori al 10%	€	20.312,88
Spese tecniche IVA e cassa compresi	€	26.324,43
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)	€	464,66
Imprevisti	€	3.933,80
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	32.119,12

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 286.283,70
---	---------------------

- **di dare atto** che l'importo dei lavori ammonta ad € 203.128,80 (di cui € 6.328,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto del ribasso offerto, oltre IVA al 10%;
- **di dare atto** che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **di impegnare** la spesa complessiva di € 223.441,68, IVA al 10% inclusa, sul Bilancio di Previsione dell'Ente 2020 - 2022 a favore della società società **A.I.E.M SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Via C. Alleati D' Europa 9/G – 45100 Rovigo – C.F e P.iva 01264930296, al meccanografico n. 1102202, cap 3300 pag 17 subimp. 110.001.01/2020, piano finanziario 2.2.1.9.999

- **di rilevare** la minore spesa pari all'importo derivante da ribasso di gara, e stabilita nella complessiva somma di € 32.119,12, sulla prenotazione di impegno n. 2020/110.01. meccanografico 1102202, cap 3300, pag 17

- **di formalizzare** il contratto di appalto, con la forma della scrittura privata non autenticata in formato elettronico, così come previsto dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

- **di dare atto** che le Parti contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

- **di precisare** che a corredo del contratto da stipularsi fra le parti, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva (comma 1) e una polizza per la responsabilità civile verso terzi (comma 7);

- **di dare atto** che per la società aggiudicataria di cui sopra sono stati assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

- **di dare atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Sara Gherardi, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;

- **di aver accertato** che il programma dei pagamenti, conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

- **di dare atto** che con successivo provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di regolare fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, la sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità, nonché la verifica della corretta esecuzione del servizio affidato;

- **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida A.N.A.C., pubblicate con Delibera n. 1310 del 28/12/2016, sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" art. 23, comma 1, lett. b);

- **di dare atto** che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che rimanda agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., e dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **di dare atto** che la presente Determinazione verrà trasmessa al Responsabile Territoriale del Servizio Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- **di prevedere** che l'Autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 Bologna e che il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E
PATRIMONIO
Arch. Sara Gherardi

Novi di Modena

IL RESP. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
E PATRIMONIO
Arch. Sara Gherardi

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.:

si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:

Novi di Modena

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Dott.ssa Mussini Roberta