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COPIA
Rif. 67105

  DETERMINAZIONE
Nr.  3  del 12/01/2021

Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
INERENTI LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA
NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 .

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 67105

N. 3

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI
LA SECONDA FASE DEL PRIMO STRALCIO  RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO POLO SCOLASTICO A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI
MODENA - CUP: H53H13000170009.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- D.L. 06/06/2012 n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

- Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con cui è stato dichiarato lo
stato di emergenza fino al 31 luglio 2012 in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, poi
prorogato fino al 31 maggio 2013 con D.L. n. 74 del 06/06/2012;

- D.L. 26/04/2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2013 n. 71, con cui il
termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2014;

- Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” art.
7, comma 9-ter, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2015;

- D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2015 n. 125, con cui il
termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2016;

-   D.L. 30/12/2015 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, ha
prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1 comma
3 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto
2012;

-     Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 8art. 2-bis, comma 44), convertito dalla Legge n. 172 
      del 04 dicembre 2017, che ha prorogato ulteriormente dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre       
      2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 
      maggio 2012 di cui all’articolo 1 comma 3 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con 
      modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
-  Decreto Legge 162 del 30 dicembre 2019  convertito dalla legge L. 28 febbraio 2020, n. 8 che    

prorogava ulteriormente al 31/12/2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza causato
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dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art 1 comma 3 del D.L 74 del 6 giugno
2012 convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2020 "APPROVAZIONE DELLA NOTA
DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020” e
successivi atti di variazione;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2020 "APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022" e successivi atti di variazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2020"APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2020-2022” e successivi atti di variazione;

Fatto presente che, con atto di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2021 è stata approvata il progetto
relativo alla seconda fase del primo stralcio redatto tecnici incaricati, R.T.P. Arch. Marco Contini
(mandatario), studio associato Quattroassociati, Schrentewein & Partners S.R.L., Ing. Giampaolo
Vecchi, Ing. Simone Dalmonte, Ing. Stefano Antoni, Ing. Filippo Panicieri (mandanti); con sede
presso il mandatario in Via Martini Bernini n. 4 - 43010 - Torrechiara (PR), - (C.F.:
CNTMRC59C29G337H)  relativo alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto S/
Secchia  secondo il presente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture IMPORTO

 A.1 Importo dei lavori €         5.570.610,45

 A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €             95.326,90

 Totale importo dei lavori (A.1 + A.2) €        5.665.937,35

 B. Somme a disposizione             IMPORTO

 - Oneri RUP €                3.111,07

 - Oneri sostenuti per perizie €              49.483,20

 - Verifica e validazione €                6.025,00

 B.1 Spese tecniche €            490.454,02

 B.1.1 Indagini e prove €              44.178,63

 B.1.2 Prestazioni geologiche €              34.455,19

 B.1.3 Maggiorazioni  per impianti, accatastamento… €              23.602,08

 B.2 Premi concorso progettazione €              60.000,00
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 B.3 Oneri per collaudi (statico, tecnico-amm., impianti ecc.) €              16.000,00

 B.4.1 Cassa previdenziale (2%) (B.1.2) €                   689,11

 B.4.2 Cassa previdenziale (4%) (B.1-B.1.1-B.1.3-B.2-B.3) €              25.369,39

 B.5 Spese funzionamento commissione €                 4.000,00

 B.6 Spese di pubblicazione €                 1.660,28

 B.7 Oneri per ottenimento CPI €                 4.000,00

 B.8 Contributo ANAC €                    800,00

 B.9 Imprevisti €               51.110,28

 B.10 Integrazione oneri sicurezza misure Covid 19 €                 5.419,83

 Totale somme a disposizione (B.1-…-B.9) €              820.358,07

 C. IVA             IMPORTO

 C.1 IVA su totale importo lavori (10%) €            566.593,74

 C.2 IVA sulle somme a disposizione (22%) (per le voci da
B.1-…-B.4.2)

€            152.844,65

 Totale IVA (C.1 + C.2) €            719.438,39    

 Totale costo intervento (A+B+C) €          7.205.733,81

Accertato che tutte le voci componenti il quado economico, relativo alla seconda fase del primo
stralcio, sopra riportato, sono ricomprese nel quadro economico del progetto definitivo approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 22/11//2019;

Dato atto che ai lavori oggetto della presente Deliberazione è stato assegnato un codice unico di
progetto CUP: H53H13000170009 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;

Fatto presente che il progetto esecutivo inerente la seconda fase del primo stralcio relativo alla
realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto S/S, ammontante complessivamente ad €
7.205.733,81, ed è così finanziato:
- per l’importo di € 5.853.591,81 con risorse a carico del Commissario Delegato alla Ricostruzione
previste nel piano di ricostruzione n. ord. 571;
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- per l’importo di € 832.000,00 attraverso cofinanziamento dell’Associazione Federativa tra Casse e
Monti dell’Emilia Romagna;
- per l’importo di € 120.142,00 attraverso cofinanziamento da donazioni;
- per l’importo di € 400.000,00 attraverso cofinanziamento con fondi propri dell’ente;

Dato atto che il progetto esecutivo inerente la seconda fase del primo stralcio del nuovo Polo
Scolastico di Rovereto s/S trova copertura finanziaria sugli impegni già assunti inerenti gli incarichi
e sulle prenotazioni di impegno, effettuate a seguito dell’approvazione (con delibera di Giunta
Comunale n. 122 del 22/11/2019) del primo stralcio del progetto definitivo, così come rideterminate
negli esercizi in funzione del crono programma. In particolare si richiamano le prenotazioni di
impegni n. ex 101/2020 (102/2021) , ex 102/2020 (103/2021), ex 104/2020 (104/2021), ex
643/2020 (107/2021), 23/2021, 25/2022   al capitolo/articolo 3300.000.01, meccanografico
1102202.

Preso atto che l'importo delle lavorazioni potrà subire eventuali modifiche in ragione della
variazione quantitativa dell'importo finanziato;

Considerato altresì ai sensi del combinato disposto dell’art 37 comma 4 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e dell’art 1 comma 1 lettera a) del DL 18/04/2019 n. 32 convertito in legge con
modificazioni dall’ art 1 della legge 55 del 14/06/2019, le stazioni appaltanti non capoluogo di
provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori ai sensi del suddetto art 37
comma 4 lettera b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali di
Committenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta della Unione delle Terre D’Argine n. 83 del 28/06/2016
avente ad oggetto “COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE PER L’ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
AI SENSI DELL’ART 37 E 38 DEL D.LGS 50/2016” con la quale è stata disposta l’attivazione
della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Unione delle Terre D’argine (formata dai
Comuni di carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016;

Considerato opportuno avvalersi per la predisposizione e lo svolgimento della gara in questione del
supporto della Centrale Unica di Committenza ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Considerato che la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione delle Terre D’Argine in virtù della vigente convenzione sottoscritta il 24
luglio 2014 (prot. unione n. 0034089 del 26 luglio 2014) e della deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 83 del 29 giugno 2016;

Dato atto che il CIG relativo all’affidamento dei lavori in oggetto verrà richiesto ad ANAC nella
forma del CIG quadro della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre D’argine al
momento della Determinazione di approvazione degli atti di gara;

Ritenuto opportuno in base a quanto previsto dall'art 1 comma 4 del D.L. 76/2020 cosi come
convertito con modifiche nella legge 120/2020, procedere alla scelta del contraente mediante
procedura ristretta, ai sensi dell’art 61 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art 91 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità previste
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dagli artt. 40,52,60,95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di approvare i seguenti elementi e modalità essenziali per la gara che dovranno essere
contenuti nei documenti di gara (bando, disciplinare e relative dichiarazioni sostitutive) da
approvarsi a cura della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre D’ Argine:

esperimento della gara con il sistema della procedura ristretta ai sensi dell’art 61 e 91 del D.lgs.
50/2016;
criteri di aggiudicazione: i lavori verranno aggiudicati sulla base del criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 2 e comma 3 lettera b) del D.lgs.
50/2016 valutabile in base agli elementi di natura qualitativa e quantitativa
offerta tecnica max 70 punti;
offerta economica max 30 punti;

Valutato che il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione
articolati nei seguenti parametri;

OFFERTA TECNICA  - max 70 punti assegnati secondo i seguenti criteri

A) PROFESSIONALITà  e ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA (max punti 15)

Il criterio intende valutare la capacità tecnico – professionali e le certificazioni di cui dispone
l’operatore economico mediante:

1) la competenza professionale e tecnica in lavori analoghi oggetto del presente appalto
(max punti 10)

2) il possesso di specifiche certificazioni (max punti 5)

L’elemento A è suddiviso nei seguenti sub criteri di valutazione:

- Sub criterio A.1: Valutazione di massimo 3 (tre) lavori analoghi negli ultimi 5 (cinque)
anni

Per quanto attiene al seguente criterio si specifica che saranno oggetto di valutazione i lavori
analoghi relativi alle caratteristiche funzionali (compresenza di più materiali costruttivi,
calcestruzzo, legno e acciaio) e impiantistiche (compresenza di più impianti,
riscaldamento/raffrescamento radiante, deumidificatori, VCM) del progetto a base di gara. Viene
altresì specificato che per lavori analoghi si intendono lavori di importo affine all’importo
oggetto di appalto:
N.B. si specifica che, nel caso in cui la relazione tecnico – descrittiva e/o il report fotografico non
avessero corrispondenza con i lavori presenti nell’allegato 1 sarà attribuito il punteggio 0.

- Sub criterio A.2: Valutazione delle certificazioni
Per quanto attiene al presente criterio si specifica che verranno valutate esclusivamente le seguenti
certificazioni: OHSAS 1800, ISO 14001, rating di legalità
Il punteggio sarà cosi assegnato:
- per il possesso dell’ OHSAS 1800 verrà assegnato 1 punto
- per il possesso della certificazione ISO 14001 verrà assegnato 1 punto
- per il possesso del RATING DI LEGALITà si attribuirà un punto per ogni stelletta posseduta

(le stellette sono max n. 3)
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Per il Criterio A, suddiviso
in:

L'impresa concorrente dovrà presentare:

A.1 Valutazione di
massimo tre lavori
analoghi negli ultimi 5
anni

 - La scheda Allegato A.1 redatta in ogni sua parte
 - Una relazione tecnico – descrittiva firmata digitalmente, o con firma
autografa corredata da copia della carta di identità del sottoscrittore,
composta da massimo una facciata in formato A4 per ciascun lavoro
presente nell’allegato a1, con descrizione dei lavori analoghi. 
 -  Un eventuale report fotografico composto da una facciata in formato
max A1, relativo alle caratteristiche funzionali, strutturali e
impiantistiche individuate nell’ Allegato A1 per ciascun lavoro (max
punti 10) (1)

A.2 Valutazione delle
certificazioni

Gli attestati relativi alle certificazioni possedute. (max punti 5)

B)  MIGLIORIE AL PROGETTO A BASE DI GARA  (max 35 punti)

Il criterio intende valutare proposte migliorative e/o di completamento, rispetto a quanto previsto
nel progetto esecutivo, inerente la qualità dell’impianto vegetazionale, la sicurezza dell’impianto di
videosorveglianza e antintrusione, la qualità dell’aria ambiente interna, la finitura estetica della
copertura piana degli spazi comuni in zona nord:

Il criterio B. 1 è suddiviso nei seguenti sub criteri:

Sub criterio B.1: valutazione migliorie impianto vegetazionale
Fermo restando quanto previsto nel progetto esecutivo, saranno valutate proposte tese a miglioare ,
a parità di costo, la vita dell’impianto vegetazionale previsto in progetto.
I costi e gli oneri nonché i necessari adempimenti tecnici e amministrativi derivanti da eventuale
adeguamento connesso alle proposte migliorative restano a carico dell’operatore economico
proponente

N.B.  non saranno valutate proposte che prevedano la sostituzione dell’essenza arborea
prevista in progetto pena l’attribuzione del punteggio 0

Sub criterio B.2: Valutazione dell’impianto di videosorveglianza e antintrusione
Fermo restando quanto previsto nel progetto esecutivo, saranno valutate proposte tese a migliorare,
a parità di costo, il sistema di controllo esterno all’edificio con particolare riguardo agli ingressi e
alle uscite tramite strumenti di videosorveglianza.
I costi e gli oneri, nonché i necessari adempimenti tecnici e amministrativi derivanti da eventuale
adeguamento connesso alle proposte migliorative restano a carico dell’operatore economico
proponente
Si precisa che gli strumenti di videosorveglianza dovranno avere un IR minimo di 100 metri

Sub criterio B.3: Valutazione caratteristiche finitura a copertura piana 
Fermo restando quanto previsto nel progetto esecutivo, saranno valutate proposte tese a migliorare,
a parità di costo, le caratteristiche percettive, nonché manutentive della finitura della copertura al di
sopra degli spazi comuni zona nord visibili dall’interno.
I costi e gli oneri, nonché i necessari adempimenti tecnici e amministrativi derivanti da eventuale
adeguamento connesso alle proposte migliorative restano a carico dell’operatore economico
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proponente.
Si precisa che gli strumenti di videosorveglianza dovranno avere un IR minimo di 100 metri

Sub criterio B.4: Valutazione qualità aria ambiente interna 
Fermo restando quanto previsto nel progetto esecutivo, saranno valutate proposte tese a migliorare,
a parità di costo, la qualità dell’aria ambiente interna.
I costi e gli oneri, nonché i necessari adempimenti tecnici e amministrativi derivanti da eventuale
adeguamento connesso alle proposte migliorative restano a carico dell’operatore economico
proponente

Per il Criterio B, suddiviso
in:

L'impresa concorrente dovrà presentare:

B.1 Valutazione migliorie
impianto vegetazionale

Una relazione tecnico – descrittiva composta da massimo una
facciata in formato A4 relativa alle proposte migliorative che
l’operatore economico intende adottare. In aggiunta potrà essere
proposto un eventuale elaborato grafico composto da n. 1 facciata
max in formato A1 (2) (max 8 punti) – (2)

B.2 Valutazione
dell’impianto di
videosorveglianza e
antintrusione

Una relazione tecnico descrittiva composta da massimo due facciate
in formato A4 relativamente alle proposte che l’operatore economico
intende adottare. 
Un elaborato grafico composto massimo da una facciata massimo in
formato A1, in cui emerga lo schema distributivo funzionale
dell’impianto di videosorveglianza anche in relazione agli altri
impianti elettrici previsti nel progetto. (max 9 punti)

B.3 Valutazione
caratteristiche finitura
copertura piana

Una relazione tecnico descrittiva composta da massimo due facciate
in formato A4 relativamente alle proposte che l’operatore economico
intende adottare.
Un elaborato grafico composto massimo da una facciata massimo in
formato A1, relativo alle proposte migliorative che l’operatore
economico intende adottare. (max 8 punti)

B.4 Valutazione qualità
aria ambiente interna

Una relazione tecnico descrittiva composta da massimo due facciate
in formato A4 relativamente alle proposte che l’operatore economico
intende adottare. 
Un elaborato grafico composto massimo da una facciata massimo in
formato A1, relativo alle proposte migliorative che l’operatore
economico intende adottare. (max 10 punti)

C) GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE RIORGANIZZAZIONE DELLE
LAVORAZIONI  (max 20 punti)

Il criterio intende valutare misure volte a mitigare l’impatto ambientale (rispetto a tutti i sistemi e
componenti ambientali), la consegna di blocchi funzionalmente autonomi mediante
- la valutazione delle misure che minimizzano l’impatto del cantiere sull’ambiente circostante
- la riorganizzazione temporale delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma a base d’appalto

Il Criterio C è suddiviso nei seguenti sub criteri:
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Sub criterio C.1: Valutazione delle misure per la mitigazione dell’impatto ambientale
Per quanto attiene al presente criterio si specifica che verranno valutate le misure da adottare in
cantiere relative alla minimizzazione dell’immissione di fumi, di sostanze inquinanti, di esalazioni,
di polveri, di rumore e del traffico veicolare nell’ambiente circostante

Sub criterio C.2: Riorganizzazione delle lavorazioni (3)
Per quanto attiene al presente criterio si specifica che verrà valutata  la riorganizzazione delle
lavorazioni, sulla base di un cronoprogramma che rappresenti la realizzazione e la consegna di
lavori per blocchi funzionalmente autonomi anticipatamente a partire dal mese di febbraio del 2022

N.B. Si specifica che nel nuovo cronoprogramma dovrà essere indicato in modo chiaro ed
inequivocabile la data di consegna dei diversi blocchi pena l’attribuzione del punteggio 0. Il
mancato rispetto delle date proposte da parte dell’operatore economico nella fase di esecuzione del
contratto, sarà soggetto alle penali e alle condizioni previste dall’art 18 del capitolato speciale
d’appalto

Per il Criterio C, suddiviso
in:

L'impresa concorrente dovrà presentare:

C.1 Valutazione di misure
per la mitigazione
dell’impatto ambientale

Una relazione tecnico descrittiva composta massimo da una facciata
in formato A4 inerente le misure di mitigazione che l’operatore
economico intende adottare. Eventuale elaborato grafico composto da
una facciata in formato max A1. (max 5 punti)

C.2 Riorganizzazione
delle lavorazioni

Un cronoprogramma composto da una facciata in formato max A1.
(max 15 punti)

Valutato inoltre che il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito con le seguenti
modalità:

OFFERTA ECONOMICA  - MAX PUNTI 30

D) Ribasso – Punti 30

Verrà valutato il ribasso percentuale offerto sul totale importo lavori pari ad € 5.665.937,35 (oneri
della sicurezza esclusi)

Considerato che il punteggio associato a ciascun operatiore economico verrà attribuito con le
seguenti modalità:

1) OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, ai fini del calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa valuterà
in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante, il contenuto delle offerte tecniche secondo i
criteri motivazionali previsti nei documenti di gara e procederà quindi all’assegnazione dei punteggi
applicando il metodo aggregativo – compensatore
A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito, da parte dei commissari, una coefficiente variabile
da zero a uno, sulla base di una valutazione discrezionale graduata sulla seguente scala di giudizio:



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE  N.   3   DEL    12/01/2021                 PAG. 10

 - Valutazione ottima --> 0,80 ÷ 1,00
- Valutazione buona --> 0,60 ÷ 0,80
- Valutazione sufficiente --> 0,40 ÷ 0,60
- Valutazione insufficiente --> 0,20 ÷ 0,40
- Valutazione minima --> 0,00 ÷ 0,20

La valutazione dell’offerta tecnica, con conseguente attribuzione del punteggio verrà quindi
condotta utilizzando la seguente formula:

C(a) = En [ Wi * V(a) i]

Dove :

C(a) = indice di valutazione offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wi  = peso e punteggio attribuito al requisito (i)
V (a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 0 a 1
En = sommatoria

I coefficienti V (a) i sono determinati sulla base della media dei coefficienti, variabili da zero a uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto
delle due cifre decimali dopo la virgola SENZA ARROTONDAMENTI
In dettaglio i coefficienti V(a) i sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà per ciascun elemento di valutazione un coefficiente
compreso tra 0 e 1

- successivamente verrà calcolata la media aritmetica dei suddetti coefficienti attribuiti
discrezionalmente a ciascun commissario per ogni criterio o sub criterio di
valutazione

- la media aritmetica sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile

La sommatoria di ciascun parametro dei coefficienti V(a) i per i relativi punteggi determinerà il
punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica
complessiva

2) OFFERTA ECONOMICA

Per quel che concerne la valutazione dell’elemento economico si procederà con la seguente formula:

Vi =(Ri/Rmax)^á
Dove:
Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
á = 1,2

La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica porterà al punteggio finale
ottenuto da ciascun concorrente e determinerà la graduatoria di gara. La gara sarà aggiudicata
provvisoriamente al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto in centesimi e che risulterà
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primo in graduatoria

N.B. In caso di offerte uguali si procedera in via immediata al sorteggio al fine di designare
l’operatore economico aggiudicatario provvisorio

Valutato altresì di stabilire i seguenti altri elementi:
A) Verifica di anomalia: la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a verifica di

anomalia della migliore offerta ai sensi della vigente normativa in materia procedendo, ai sensi
dell’art 97 commi 1,3,4,5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante istruttoria ad una
valutazione di congruità dell’offerta medesima, richiedendo adeguate precisazioni in merito alla
offerta complessiva presentata

B) soggetti ammessi a partecipare alla procedura
C) garanzia provvisoria; l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria

pari al 1% (uno per cento) dell’importo contrattuale La garanzia provvisoria deve essere prestata
mediante apposita fideiussione ovvero con le modalità di cui all’ art 93 comma 2 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii

D) garanzia definitiva: il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara dovrà prestare la cauzione
definitiva, con le modalità di cui all’ art 103 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art 74 del
D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014;  

Richiamata la seguente normativa:
 - D.lgs. 50/2016, così come modificato dal il D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. “Decreto Sblocca
Cantieri”) convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019 (“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”), nonché dal D.L 76 del 16 luglio 2020 convertito nella
Legge 11 settembre 2020 n. 120
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 154/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. n.
207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art 179
“Accertamento e  art. 183 “Impegno di spesa”;
- D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione ;

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2020 "APPROVAZIONE DELLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020” e
successivi atti di variazione;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2020 "APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022" e successivi atti di variazione;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2020"APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2020-2022” e successivi atti di variazione;
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Rilevato che si assolvono i principi elencati nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni e con le modalità operative esposte in premessa che si intendono
qui integralmente trascritte, l’indizione di una procedura ristretta ex art 61 e 91 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico sito in via IV
Novembre a Rovereto S/Secchia nel Comune di Novi di Modena, secondo il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 mediante
l’attribuzione dei seguenti punteggi:
- a) offerta tecnica: punti 70
- b) offerta economica: punti 30

di stabilire che il contratto concernente l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo polo
scolastico sarà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica, in ossequio ai
recenti provvedimenti dell’Ente locale che, con riguardo alla emergenza sanitaria, ha previsto che i
contratti  in forma pubblica amministrativa, possano essere sottoscritti nella forma della scrittura
privata non autenticata con firma digitale;

di dare atto che il progetto esecutivo inerente la seconda fase del primo stralcio relativo alla
realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto S/S, ammontante complessivamente ad €
7.205.733,81, IVA inclusa, ed è così finanziato:
- per l’importo di € 5.853.591,81 con risorse a carico del Commissario Delegato alla Ricostruzione
previste nel piano di ricostruzione n. ord. 571;
- per l’importo di € 832.000,00 attraverso Cofinanziamento dell'Associazione Federativa tra Casse e
Monti dell'Emilia Romagna;
- per l’importo di € 120.142,00 attraverso Cofinanziamento da donazioni;
- per l’importo di € 400.000,00 attraverso Cofinanziamento con fondi propri dell’ente;

di dare atto che il progetto esecutivo inerente la seconda fase del primo stralcio del nuovo Polo
Scolastico di Rovereto s/S trova copertura finanziaria sugli impegni già assunti inerenti gli incarichi
e sulle prenotazioni di impegno, effettuate a seguito dell’approvazione (con delibera di Giunta
Comunale n. 122 del 22/11/2019) del primo stralcio del progetto definitivo, così come rideterminate
negli esercizi in funzione del crono programma. In particolare si richiamano le prenotazioni di
impegni n. ex 101/2020 (102/2021) , ex 102/2020 (103/2021), ex 104/2020 (104/2021), ex
643/2020 (107/2021), 23/2021, 25/2022   al capitolo/articolo 3300.000.01, meccanografico
1102202.

di prenotare, ai fini dell’affidamento degli indicati lavori, la spesa complessiva di €   
6.232.531,09 Iva inclusa al meccanografico 1102202 capitolato/articolo 3300.000.01, effettuando i
seguenti sub impegni sulle prenotazioni di cui sopra ed in particolare

 - sub.imp. 102.001/2021 per l'importo di € 386.100,87 finanziato con risorse a carico del
commissario delegato per la ricostruzione
 - sub.imp 103.001/2021 per l'importo di € 6.344,00  finanziato con risorse a carico del commissario
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delegato per la ricostruzione
 -  sub.imp 104.001/2021 per l'importo di € 390.544,93 finanziato con risorse proprie dell'Ente
 - sub.imp. 23.001/2021 per l'importo di € 2.140.00,00 finanziato con risorse a carico del
commissario delegato per la ricostruzione
 - sub imp.23.002/2021 per l'importo di € 560.000,00 cofinanziato con risorse poste a disposizione
dall'Associazione Federativa tra Casse e Monti dell'Emilia Romagna;
 - sub.imp. 25.001/2021 per l'importo di € 2.477.541,29 finanziato con risorse a carico del
commissario delegato per la ricostruzione
 - sub imp.25.002/2021 per l'importo di € 272.000,00 cofinanziato con risorse dell'Associazione
Federativa tra Casse e Monti dell'Emilia Romagna;

di stabilire che:
l’amministrazione, relativamente allo svolgimento della procedura di affidamento dei lavori,
nonché le parti contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito
dell’applicazione delle disposizioni in materia di appalti, eventuali variazioni formali e di lieve
entità rispetto a quanto contenuto nello schema di contratto già approvato e divenute necessarie
a seguito delle specifiche risultanze dell’esperimento della gara, ovvero per adeguamento a
modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari e organizzative di
natura interna;
in base a quanto stabilito dal D.lgs. 09.11.2012 n. 192 la decorrenza dei termini di pagamento
delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti le idoneità
soggettive del contraente a riscuotere somme da parte della PA, come prescritte dalla normativa
vigente ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento,
ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Di conseguenza le fatture
potranno essere accettate dall’amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle
procedure di verifica della conformità, ovvero della regolare esecuzione ai sensi delle
disposizioni contenute nel DPR 207/2010;

di inoltrare alla centrale unica di committenza – settore Affari Generali e Contratti dell’Unione
delle Terre d’Argine apposita istanza di attivazione per lo svolgimento della procedura aperta
prevista per l’affidamento dei lavori in oggetto;

di dare atto che:
il codice identificativo di gara sarà assunto dalla Centrale Unica di Committenza ai sensi di
quanto previsto dall’art 38 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
saranno a carico della Centrale Unica di Committenza la predisposizione del Bando e
Disciplinare di gara, anche sulla base delle indicazioni contenute nel presente atto, la cura delle
procedure di gara, la proposta di aggiudicazione da sottoporre agli enti coinvolti, la verifica dei
requisiti occorrenti anche alla efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

     sarà compito della presente amministrazione aggiudicatrice recepire la aggiudicazione
definitiva, provvedere alla stipula del contratto e alla sua esecuzione;

di specificare che l’Ente si riserva la facoltà di
 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto
dell’affidamento cosi come previsto dall’art 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sara Gherardi, responsabile del
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Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Novi di Modena;

di assolvere agli obblighi previsti dall’art 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013 mediante la
pubblicazione sui siti internet dell’Ente sezione amministrazione trasparente – sottosezione bandi di
gara e contratti delle presente Determinazione e dei relativi allegati;

di dare atto che la presente Determinazione verrà trasmessa al Responsabile Territoriale del
Servizio Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RESP. SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO E PATRIMONIO
F.to: Arch. Sara Gherardi

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO E PATRIMONIO

F.to: Arch. Sara Gherardi

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________

Novi di Modena 12.01.2021 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Dott. Roberta Mussini
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 3 del  12/01/2021

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   15-01-2021             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  12-01-2021.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


